



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ สายบ้านนายดอน เครือคำ ถึง บ้านนายบุญมาก ทองพิมพ์ บ้านใหม่เจริญ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๐๐๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาสะไม เลขที่ ๓๙/๒๕๖๑ กำหนด

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้รับรู้โดยเปิดเผยตามระเบียบและหนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จึงขอประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประสิทธิ์ โทบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ สายบ้านนายดอน เครือคำ ถึง บ้านนายบุญมาก ทองพิมพ์ บ้านใหม่เจริญ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๐๐๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาสะไม เลขที่ ๓๙/๒๕๖๑ กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบ พร.๔.....

๕.๒.....แบบ พร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิจิต บุญเนา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการราชการแทน	ประธานกรรมการ
	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒. นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. จ.อ ธวัชชัย บุญร่วม	เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ อบ ๘๒๖๐๓

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลและความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้าง นั้น และกองช่างได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ จำนวน ๑ รายการ ดังต่อไปนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ สายบ้านนายดอน เครือคำ ถึง บ้านนายบุญมาก ทองพิมพ์ บ้านใหม่เจริญ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๒๐๙,๐๐๐.- บาท

ระเบียบข้อกฎหมาย

๑. ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ออกตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ได้ทบทวนราคากลางตามโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ สายบ้านนายดอน เครือคำ ถึง บ้านนายบุญมาก ทองพิมพ์ บ้านใหม่เจริญ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๒๐๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิจิต บุญเนาวิ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการ


(จวิชัย บุญร่วม)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....
- เพื่อโปรดพิจารณา -


(ลงชื่อ)


(นางสุรัสวดี หิเขียว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ความเห็นรองปลัด อบต.....


(ลงชื่อ)


(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

- ความเห็นปลัด.....


(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายประสิทธิ์ โทบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

บันทึกคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลางของงานดังต่อไปนี้

๑. ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ สายบ้านนายดอน เครือคำ ถึง บ้านนายบุญมาก ทองพิมพ์ บ้านใหม่เจริญ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๒๐๙,๐๐๐.- บาท
พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวิจิต บุญเนา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.อ.....กรรมการ
(ธวัชชัย บุญร่วม)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

- ความเห็นรองปลัด อบต.....

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

- ความเห็นปลัด อบต.....

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายประสิทธิ์ โทบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 สายบ้านนายดอน เคเรือคำ ถึง บ้านนายบุญมาก ทองพิมพ์
สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่เจริญ หมู่7 ตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทางรวม 81.00 ม. ทหนา 0.15 ม.
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 324 ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
แบบเลขที่ แบบอบต.นาสะไม 39/61
คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานตัดหินงานทาง	209,471.07	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	209,471.07	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)	209,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 324 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 645.06 บาท

(ลงชื่อ).....ประธาน
 (นายวิชาติ บุญเนา)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายประมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.อ.กรรมการ
 (อวัชชัย บุญร่วม)
 เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 สายบ้านนายตอน เครือคำ ถึง บ้านนายบุญมาก ทองพิมพ์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่เจริญ หมู่7 ตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
 แบบเลขที่ แบบอบต.นาสะไม 39/61
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	324.00	1.79	579.96	1.3607	2.44	789.15
	1.2 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	40.00	97.26	3,890.40	1.3607	132.34	5,293.67
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	16.20	304.4100	4,931.44	1.3607	414.2100	6,710.21
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15 ซม.	ตร.ม.	324.00	407.85	132,143.40	1.3607	554.96	179,807.52
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	154.82	619.28	1.3607	210.66	842.65
	2.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	28.00	107.15	3,000.20	1.3607	145.80	4,082.37
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	81.00	88.93	7,203.33	1.3607	121.01	9,801.57
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง ตามสภาพพื้นที่	ลบ.ม.	16.20	97.26	1,575.61	1.3607	132.34	2,143.93
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.						
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	เหมา	-	-	-	-	-	-

รวมราคาค่าก่อสร้าง

209,471.07

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

153,943.62
0.00
1.3607
-

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายวิจิต บุญเนา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน




(ลงชื่อ)จ.อ.กรรมการ

(จวิชัย บุญร่วม)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง
ในวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิชิต บุญเนา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายปรมิตร สิริโสภณวัฒนา	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
๓	จ.อ.ธวัชชัย บุญร่วม	เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวิชิต บุญเนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาธิการราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ที่ ๓๖๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๓.๑.๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ สายบ้านนายดอน เครือคำ ถึง บ้านนายบุญมาก ทองพิมพ์ บ้านใหม่เจริญ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๒๐๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๑. ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓


มติที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้


๑. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างและกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ สายบ้านนายดอน เครือคำ ถึง บ้านนายบุญมาก ทองพิมพ์ บ้านใหม่เจริญ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน ๒๐๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน) ๒. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี- เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายปรมินทร์ สิริโสภณวัฒนา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชิต บุญเนา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง